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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawq opracowania dokumentacji sq :

1. Umowa o wykonanie prac projektowych z dnia 27
paZdziernika 2015 r., wytyczne inwestora, wizja lokalna,
inwentaryzacja wiasna.

2. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz.U.
1994, nr 89, poz. 414 wraz z pézniejszymi zmianami ).

3. Polskie Normy.

2. ZAKRES OPRACOWANIA I CEL INWESTYCJI
Opracowanie niniejsze dotyczy rozbidrki czesci budynku
gospodarczo-garazowego przy ul. Bytomskiej 31,
tymczasowego zabezpieczenia muru oporowego przy
ul. Bytomskiej i Kilinskiego.

Celem jest poprawienie stabilizacji muru oporowego i
stabilizacji budynkéw potozonych w bezposredniej
bliskoéci muru oporowego.

4. KODY CPV
45111000-8 - roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45223500-1 - konstrukcje z betonu zbrojonego
45450000-6 - roboty budowlane wykorczeniowe, pozostate

5. PODSTAWOWE OKRESLENIA

Jezeli w programie uzywane sq okreslenia jak nizej to
rozumiane sq one w sposéb podany przy danym okreéleniu:



- budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu
budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego,

- robotach budowlanych - nalezy przez to rozumiec budowe,

a takze prace polegajace na przebudowie, montazy, remoncie
lub rozbidérce obiektu budowlanego,

- remoncie - nalezy przez to rozumieé wykonywanie w
istniejacym obiekcie budowlanym robét budowlanych

polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie
stanowiacych biezacej konserwacii,

- urzaqdzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumieé
urzadzenia zwigqzane z obiektem budowlanym zapewniajace
mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnego z jego
przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne,

w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a
takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod
dmietniki,

- terenie budowy - nalezy przez to rozumie przestrzen, w
ktérej prowadzone sq roboty budowlane wraz z przestrzeniq
zajmowana przez urzqdzenia zaplecza budowy,

- pozwolenie na budowe - nalezy przez to rozumieé decyzje
administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie

budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz
budowa obiektu budowlanego,

- dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumieé pozwolenie
na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i kocowych
w miare potrzeby rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu,
operaty geodezyjne i ksiazke obmiaréw, a w przypadku
realizacji obiektéw metoda montazu, takze dziennik montazu,



- dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumieé
dokumentaje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonywania robét oraz geodezy jnymi pomiarami
powykonawczymi,

- aprobacie techniczne - nalezy przez to rozumieé pozytywna
ocene techniczng wyrobu, stwierdzajacq jego przydatno$¢ do
stosowania w budownictwie,

- wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w
rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obiektu
jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdw do stosowania
we wzajemnym potaczeniu stanowiacym integralng catoéé
uzytkowaq,

- drodze tymczasowej ( montazowej ) - nalezy przez to rozumieé
droge specjalnie przygotowana, przeznaczong do ruchu
pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich
wykonywania , przewidziana do usuniecia po ich zakofczeniu,

- dziennik budowy - nalezy przez to rozumieé dziennik wydany
przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych
oraz zdarzeh i okolicznosci zachodzacych w trakcie
wykonywania robét,

- kierowniku budowy - nalezy przez to rozumiec osobe wyznaczong,
przez Wykonawce robét, upowazniong do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu
ponoszacq ustawowq odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe,

- laboratorium - nalezy przez to rozumiec¢ laboratorium jednostki
naukowej, Zamawiajacego, Wykonawcy lub inne laboratorium
badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia hiezbednych badah i prob zwiazanych z ocenqg
jakoéci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw

prowadzonych robét,



- materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty
naturalne i wytwarzane jak rowniez tworzywa i wyroby niezbedne
do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja projektowq i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru,

- odpowiedniej zgodno$ci - nalezy przez to rozumieé zgodno$é
wykonanych robét z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli
granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
robdt budowlanych,

- poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumiec
wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji
robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,

- projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe
prawna_lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej,

- odpornoé¢ na dziatanie warunkow eksploatacji, dlugotrwata
odpornos$¢ itp. - oznacza to, ze dany materiat lub element
wyposazenia moze by¢ eksploatowany w podanych warunkach
bez koniecznoéci wykonywania prac, ktérych celem jest okresowe
odtworzenie powtok ochronnych gwarantujacych wtasnosci
eksploatacyjne ( odpornosé¢ na dziatanie Srodowiska i wtasnosci
wytrzymatoSciowe ) materiatu lub elementu,

- materiat nie gorszy niz podany w specyfikacji - rozumiany jest
przez to materiat lub element wyposazenia, ktory wykazuje co
najmniej takie same wiasnosci mechaniczne i parametry
techniczne oraz charakteryzuje go odpornosé na okreslone
warunki eksploataci.

6. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

ROZBIORKA BUDYNKU 60SPODARCZO-GARAZOWEGO

0 Teren, na ktérym przewidziana jest rozbidrka zlokalizowany
jest w Czeladzi przy ul. Bytomskiej
0 Dziatka jest wiasnoscia osob prywatnych.



[ Czeéé budynku gospodarczo - garazowego, przeznaczona do
rozbidrki, pierwotnie siegata

zachodniej granicy dziatki. Obecnie cze$¢ ta juz nie istnieje,
pozostaty jednak fundamenty

siegajace az do budynku gospodarczego na sasiedniej dziatce o nr
ewid. 128, oraz

szczatkowe betonowe powierzchnie utwardzone.

ZABEZPIECZENIE MURU OPOROWEGO
Przedmiotowy teren obejmuje tereny dziatek nr ewid. 126,127, 128,
129, 130, 131 pomiedzy ulicami Bytomska oraz Kilinskiego w Czeladzi.
Na przedmiotowym terenie jet znaczna réznica pozioméw. Budynki
dostepne od ulicy Bytomskiej sq posadowione ok. 5m powyzej terenu
potozonego od potudniowej strony. Pomiedzy terenami o znacznej
réznicy pozioméw przebiega mur oporowy. Trzy budynki potoZone
wzdiuz ulicy Bytomskiej (bud. nr 2, 3 i 5) tworzq _pierzeje, budynki
dostepne od ulicy Kilinskiego sq budynkami wolnostojacymi. W gtebi
dziatek nr ewid. 126 i 128 znajduje sie plac gospodarczy ogrodzony
siatka od strony potudniowej, uzytkowany przez lokatoréw budynkéw
nr3i5.

Opis stanu technicznego.

ROZBIORKA BUDYNKU 60SPODARCZ-GARAZOWEGO.

e Obiekt parterowy o funkcji gospodarczo - garazowej,
uzupemiajacej zabudowe ustugowo - mieszkalna, przekryty dachem
Jjednospadowym.

o Czeéé budynku przeznaczona do rozbidrki wyraznie odspojona od
pozostatej czesci.

e Budynek murowany, niepodpiwniczony, przekryty dachem
jednospadowym.

o powierzchnia zabudowy - 16,60m2

o powierzchnia uzytkowa - 12,95m2



o kubatura-42,2m3
o wysoko$¢ -197 -2,97m

TYMCZASOWE ZABEZPIECZENIE MURU OPOROWEGO

Zniszczehie muru oporowego nastapito na skutek parcia gruntu, duzego
nacisku budynkéw posadowionych w poblizu muru na terenach wyze;|
potozonych. Mur nie spetia obecnie swojej funkcji, a jego stan tech-
niczny jest katastrofalny. Odpadajace czeéci muru zagrazajq budyn-
kom posadowionym ponizej. Widoczne sq liczne ubytki catych frag-
mentéw muru, spekania. Luzne fragmenty muru zalegaja na dziatce nr
127. Mur w kazdej chwili moze runaé, czego konsekwenc jq bedzie
osuniecie sie budynkéw nr 1, 2, 3, 4, oraz 5.

Na dziatce nr 130 jest postawiony tymczasowy
murek oporowy z elementéw betonowych prefabrykowanych, stoso-
wanych do budowy petnych ogrodzen. Pod wptywem parcia gruntu
jego niektore elementy ulegly zniszczeniu. Dalsze zniszczenia oraz
dalsze parcie gruntu zagraza bezposrednio budynkowi mieszkalnemu.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA PRAC

7.1. INFORMACJE OGOLNE
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robét zgodnie
z opisem, ofertq ustawqg Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994
r., Polskimi Normami, posiadanymi aprobatami technicznymi
oraz poleceniami Inspektora nadzoru
7.2. ETAPOWANIE PRAC
Prace moga by¢ podzielone na 2 :

jeden etap : rozbiérka budynku gospodarczo-garazowego
drugi etap : budowa tymczasowego muru oporowego

8. OPIS REALIZACJI PRAC



8.1. Rozbidérka budynku gospodarczo-garazowego
Konstrukcja tradycyjna, budynek posadowiony na fundamentach

kamiennych

Sciana wschodnia budynku posadowiona jest na murze o gr. 58cm,
ktory siega 3,57m poza obreb budynku w kierunku potudniowym.
Sciany - cegta petna grubodci 29cm, od strony zachodniej, w obrebie
budynku mieszkalno - ustugowego budynek nie posiada wiasnej $ciany.
Sciana wschodnia, w granicy z dz. nr ewid. 131 z cegty peine.

Dach - jednospadowy ze spadkiem 16,5 stopnia, z odprowadzeniem
wody na dziatke sasiedniq (hr ewid. 131), konstrukcja dachu -
drewniane krokwie wsparte od strony zachodniej na $cianach
istniejacego budynku ustugowo - mieszkalnego, pokrycie dachu papa
na lepiku na deskowaniu pemym.

Konstrukcja dachu rozbieranego budynku oparta jest na Scianie
budynku ustugowo - mieszkalnego, zlokalizowanego réwniez na
dziatce o nr ewid 129 . Po demontazu konstrukcji dachu nalezy
uzupetnié ubytki w Scianie . Rozbiérka $ciany zachodniej nie

8.2. Tymczasowe zabezpieczenie muru oporowego

Wzmocnienie muru oporowego

Dla wzmocnienia muru zgstosowaé plyty stalowe o
5m|ar'ach 125 x 250cm, grubosci 5mm w qTownlkach stalowych
x 80 x 8mm, w ukfadzie pionowym. %1‘}/ qczone zar'owno w

pionie jak i w poziomie za pomocqsrub 6 co ok
Posadowienie na ceowniku 120x60x10. Do ceowmka nalezy dospawaé
pret @ 16 co 1m, wbié go w grunt nal?’r kos$¢ 50cm i
wTy;iozlomowac go od na Jntzszego punktu. Na ceownik osadzié ptyty
stalowe
Ptyty podparte rurami stalowymi @ 60mm, tqczonymi z ptytami za
pomoca $rub regulujacych docisk plyty @ 42, pod katem 30 oraz 60
stopni. Rury stdlowe ogar“re na unk’rowym fundamencne betonowym
zbrojonym pr*eg‘ram: g12. W obr bie udyn u m:eszkalnego
Jednorodzinnego ha dziatce nr ewnd 13 C?g‘r y nal ezy oprzec o
sciane budynka. Sc:anq obtozy¢ ptytami OSB wodoodpornymi

rubosci 16mm, do ptyt prz mocowac katownik GW 60 x 60 x 6mm.

o katownika mocowac ontry - stalowe rury @ 60mm.

Balustrada mocowana do ptyt zabezoplecza jacych ( stalowa siatka
oczka 12x12mm , stupki katownik 60x60mm, pochwyt rur fi 50mm )

Odwodnienie dziatek wyzej potozonych



Na dziatkach potozonych powyzej muru oporowego wykonaé
odwodnienie liniowe wzdtuz muru. Zastosowac korytka
odwadniajgce 12,5 x 10cm. Ka.na?' pofaczone sq ze sobqg poprzez |
s¥s‘rem pioro-wpust. Podczas instalacji elementy kanatow musza byC
utrzymywane w czystosci. Wodoszczelnos¢ kanatu uzyskuje sie
poprzez wypeienie spoin dostosowanym do tego specjalnym
uszczelniaczem. Ruszty muszq by¢ zainstalowane i zabezpieczone
ﬁrzed zalaniem betonem, kj'org je otacza. Zaréwno ruszty jak i

rawedzie profilu na Jleﬁle j za _ezpreczyc,fohaksyn’reTyg:znq ktdra,
zostanie usunieta po zakonczeniu prac. Gérne krawedzie rusztu
musza zostaé zainstalowane od 3 do 5 mm ponizej powierzchni
terenu w celu zae‘?wm_ema_opfymalneg.o przeptywu wody i ochrony
br'ze?ow kanatu. Wymiary i usytuowanie wykopu powinng
uwzgledniaé wymiar fundamentu oraz wgsokosc. Grubos¢ betonu
ktory otacza kanat - 10cm, beton C12/15.

UWAGA

Wszystkie prace nalezy wykonaé recznie, bez uzycia
specjalistycznego sprzetu. Ze wzgledu na zagrozenia i charakter
inwestycji oraz écista zabudowe budynkéw mieszkalnych, ograniczyé
wjazd na teren budowy sprzetu ciezkiego (maksymalnie jeden

samochdd ze wzgledu na drgania).

9. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
9.1. ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW DO ELEMENTOW

KONSTRUKCYJINYCH

Wykonawca przestawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe

informacje dotyczace zamawiania materiatéw, odpowiednie
aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciagtych badan
okresélonych w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych
( SST) w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczalnego Zrédta spetniaja wymagania SST w czasie
prowadzenia robdt. Pozostate materiaty budowlane powinny
spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami
oraz aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w SST.

9.2. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM



JAKOSCIOWYM

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym
zostanq przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja sie nie zbadane
i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z ich nieprzyjeciem i
niezaptaceniem.

9.3. PRZECHOWYWANIE I SKLADOWANIE
MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty
do czasu gdy bedq one potrzebne do robodt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojq
jako$¢ i whadciwos¢ do robadt i byly dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedaq
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

9.4. WARTIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujq,
mozliwoé¢ zastosowania réznych rodzajow materiatéw do
wykonywania poszczegélnych elementéw robdt, Wykonawca

powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze byé pézniej zmieniony bez
zgody Inspektora nadzoru.



10. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Sprzet i maszyny niezbedne do wykonania robét musza by¢
adekwatne do zakresu wykonywanych robét. Transport
ha poziomie terenu taczkami i samochodami skrzyniowymi.
Sprzet i maszyny niezbedne do wykonywania robét muszq

posiada¢ odpowiednie paszporty dopuszczajace do
uzytkowania oraz aktualne badania techniczne

11. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

11.1. WYKOPY.
Ze wzgledu na przebiegajace w bezposrednim sgsiedztwie
instalacje uzbrojenia podziemnego prace ziemne
( wykopy ) nalezy wykonywa¢ recznie lub przy uzyciu
sprzetu mechanicznego z zachowaniem szczegolnej
ostroznosci.

11.2. ELEMENTY ZELBETOWE
Przy wykonywaniu zbrojenia nalezy zwrécié uwage na
zachowanie odpowiednich otulin zbrojenia w elementach
konstrukcyjnych.

Przy uktadaniu betonu nalezy beton dobrze zagescié, aby
jego powierzchnia po rozszalowaniu byta zamknieta, bez
.rakéw" . Ma to duze znaczenie ze wzgledu na bezposrednie
sasiedztwo skarpy.

Przed betonowaniem Sciany cokotowe| nalezy w niej osadzié
prety do mocowania stupow balustrady na btedne osadzenie

pretow jest niedopuszczalne.

Elementy zelbetowe : $ciana oporowa i stopy wykona¢ z



betonu B 25

Zbrojenie gtowne wykonaé ze stali zebrowanej klasy A-III
o $rednicy 12mm.

Zbrojenie rozdzielcze wykona¢ ze stali gtadkiej A-O o
$rednicy 8 mm

11.3. KONSTRUKCJA STALOWA ROZPOROWA

Dla wzmocnienia muru zastosowal ptyty stalowe o
wymiarach 125 x 250cm, grubosci 5mm w katownikach stalowych 80
x 80 x 8mm, w uktadzie pionowym. Ptyty taczone zardéwno w pionie jak

i w poziomie za pomoca $rub @ 16 co ok. 50cm.

Posadowienie na ceowniku 120x60x10. Do ceownlka nalezy dospawaé
pret @16 co 1Im, wbi¢ go w grunt na E’r@bo 08¢ 50cm i

w Hozlomowac go od na Jnrzszego punktu. Na ceownik osadzié ptyty
stalowe

Ptyty podparte rurami stalowymi @ 60mm, faczonymi z ptytami za
pomoca $rub regulujacych docisk ptyty @ 42, pod katem 30 oraz 60
stopni. Rury stalowe oparte na punktowym fundamencie betonowym
zbrojonym pretami @ 12. W obrebie budynku mieszkalnego
jednorodzinnego na dziatce nr ewid. 130 ptyty nalezy oprzeé o 4ciane
budynku. Sciane obtozyé plytami OSB wodoodpornymi gruboéci 16mm,
do ptyt przymocowaé katownik GW 60 x 60 x 6mm. Do katownika
mocowaé kontry - stalowe rury @ 60mm.

11.4. ROBOTY WYKONCZENIOWE

Na dziatkach potozonych powyzej muru oporowego wykonaé
odwodnienie liniowe wzdtuz muru. Zastosowaé korytka odwadniajace
12,5 x 10cm. Kanaty potaczone sq ze sobg poprzez system pidro-
wpust. Podczas instalacji elementy kanatéw musza byé utrzymywane
w czystosci. Wodoszczelnos$¢ kanatu uzyskuje sie poprzez
wypetienie spoin dostosowanym do tego specjalnym uszczelniaczem.
Ruszty muszq byé zainstalowane i zabezpieczone przed zalaniem
betonem, ktéry je otacza. Zaréwno ruszty jak i krawedzie profilu



najlepiej zabezpieczyé foliq syntetyczng ktora, zostanie usunieta po
zakonczeniu prac. Gérne krawedzie rusztu muszq zostaé
zainstalowane od 3 do 5 mm ponizej powierzchni terenu w celu
zapewnienia optymalnego przeptywu wody i ochrony brzegéw kanatu.
Wymiary i usytuowanie wykopu powinno uwzglednia¢ wymiar
fundamentu oraz wysoko$¢. Grubosé betonu ktéry otacza kanat -
10cm, beton C12/15.

12. ODBIOR DZIAtAN KONTROLNYCH ORAZ
ODBIORU WYROBOW IROBOT BUDOWLANYCH

Inwestor zastrzega sobie mozliwo$¢ kontroli uzytych do
wszystkich robét, za posrednictwem Inspektora nadzoru.
W trakcie kontroli Inspektor nadzoru ma prawo wydania
polecenia i nadzorowania wykonania prébek kontrolnych

stosowanych materiatéw w jego obecnosci i zabrania ich w
celu wykonania bada laboratoryjnych oraz ma prawo zadaé
okazania wszystkich dokumentéw zwiazanych z realizacjq
robdt, mogacych mieé wptyw na jako$¢é wyrobu koricowego.

13. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I
OBMIARU ROBOT

Przedmiar robét jest to opracowanie obejmujace
zestawienie planowanych robét w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, obliczenie i podanie ilosci
ustalonych jednostek przedmiarowych, wskazanie podstaw
do ustalenia szczegdétowego opisu robdt lub szczegétowy
opis robdt obejmujacy wyszczegdlnienie i opis czynnosci

wchodzacych w zakres robadt, sporzadzone przez

Zamawiajacego przed wykonaniem robdt na podstawie

dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej

wykonania i odbioru robét. Obmiar jest opracowanie
obejmujace zakres okreslony w przedmiarze robét,



opracowane przez Wykonawce po wykonaniu robét, na
podstawie ksiegi obmiaru.

Przedmiar i obmiar winny by¢ sporzadzone zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju Regionalhego i
Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie metod
kosztorysowania obiektdéw i robot budowlanych

(Dz. U. 2000 nr 80, poz. 867 )

14, OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT

Inwestor zastrzega sobie mozliwo$¢ kontroli materiatow

uzytych do wszystkich robét, przez Inspektora nadzoru.

W trakcie kontroli Inspektor nadzoru ma prawo wydania

polecenia i nadzorowania wykonania prébek kontrolnych
stosowanych materiatéw w jego obecnosci i zabrania ich
w celu wykonania badan laboratoryjnych oraz ma prawo
zadaé okazania wszystkich dokumentéw zwigzanych z
realizacja robét, mogacych mieé wptyw na jako$¢ wyrobu
koncowego.

Ponadto :

- roboty montazowe podlegajace zakryciu w
pdzniejszych etapach montazu nalezy zgtosié do
odbioru przez Inspektora nadzoru,

- odbiér rozpoczety w danym dniu bedzie zakoficzony w
dniu rozpoczecia spisania protokotu,

- odbiér robdt podlegajacych zakryciu zgtosic¢ do
Zamawiajacego w terminie 1 dnia przed planowanym terminem
odbioru. Jezeli pomimo skutecznego powiadomienia przedstawiciel
Zamawiajacego hie stawi sie na odbior i nie uzgodni wczesdniej innego
odbioru, Wykonawcy robdt przystuguje prawo spisania
jednostronnego protokotu odbioru, ktérego postanowienia bedq
akceptowane przez Zamawiajacego i Wykonawce.



- Odbidr koncowy nalezy zgtosi¢ do Zamawiajacego w
terminie 7 dni przed planowanym terminem odbioru.
Jezeli pomimo skutecznego powiadomienia
przedstawiciel Zamawiajacego nie stawi sie na odbidr
i nie uzgodni wczesniej innego terminu odbioru,
Wykonawcy robdt przystuguje prawo spisania
jednostronnego protokotu odbioru, ktérego
postanowienia bedq akceptowane przez
Zamawiajacego i Wykonawce.

- Roboty budowlane zostanag odebrane protokolarnie

przez Komisje w sktadzie zawierajacym co najmniej :
przedstawiciela Zamawiajacego
Inspektora nadzoru
przedstawiciela Wykonawcy
Kierownika budowy

15. ODBIOR OSTATECZNY ( KONCOWY )
15.1. ZASADY ODBIORU OSTATECZNEGO ROBOT

Odbidér ostateczny polega na finalnej ocenie
rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
zakresu (ilodci (i jakosci.

Catkowite zakoficzenie robdt oraz gotowosé do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
pismem potwierdzajacym gotowosC.
Odbiér ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym
w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakohczenia robdt i przyjecia
dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 15.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiajacego, w obecnosci Inspektora nadzoru i



Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja
projektowq i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie
z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw
czeéciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt
uzupetniajacych oraz robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét
poprawkowych lub robét uzupetiajacych w
poszczegolnych elementéw konstrukcyjnych i
wykonczeniowych komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢
wykonanych robét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjaq
projektowa i SST, z uwzglednieniem tolerancji, i nie ma

wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,

komisja oceni pomniejszona wartos¢ wykonanych robdt

w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

15.2. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO
( KONCOWEGO )

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru
ostatecznego ( koficowego ) robét sporzadzonych wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.



Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiqzany
przygotowaé nastepujace dokumenty :

L.

Protokoty odbiordéw robét ulegajacych zakryciu i

zanikajacych.

2.
3
4.

Protokoty odbioréw czesciowych.

Recepty i ustalenia technologiczne.

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen
laboratoryjnych, zgodnie z SST i Programem
Zapewnienia Jakosci (PZJ).

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i PZJ.

Rysunki ( dokumentacja ) na wykonanie robét
towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp. ) oraz
protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom
urzadzen

Oswiadczenia kierownika budowy zgodne z wzorem
obowiqzujacym w miejscowym PINB.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem
przygotowania dokumentacyjnego nie bedq gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z
Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robdt.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe
lub uzupetniajace bedq zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i uzupemiajacych
wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.



16. DOKUMENTY I ODNIESIENIA
16.1. USTAWY
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r- Prawo budowlane ( tekst jednolity
Dz.U. 1994, nr 89, poz. 414, wraz z pézn. Zmianami)
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien
publicznych ( Dz.U. 2004 nr 19, poz. 177, wraz z p6zn. zmianami )
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - O wyrobach
budowlanych ( Dz. U. 2004 nr 92, poz. 881 )
- Ustawa z dnia 19 listopada 1987 r. - O dozorze
- technicznym (Dz. U. 1987 nr 36, poz. 202, wraz z
pézn. zmianami )
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony
$rodowiska (Dz. U. 2001 nr 62, poz. 627, wraz z
pozn. zmianami )
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach
publicznych (Dz. U. 1985 nr 14, poz. 60, wraz z
pozn. zmianami )

16.2. ROZPORZADZENIA

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11

- sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny
zgodnosci , wymagan, jakie powinny spemiaé
notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodno$ci, oraz sposobu oznaczenia wyrobdw
budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. 2004 nr
195, poz. 2011).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14
pazdziernika 2004 r. w sprawie europejskich
aprobat technicznych oraz polskich jednostek
organizacy jnych upowaznionych do ich wydawania
(DZ. V. 2004 nr 237, poz. 2375 ),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki
Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie



ogdinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz. U. 1997 nr 129, poz. 844 ),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. 2003 nr 47, poz. 401 ),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr
120, poz. 1126 ),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. 2004 nr 202, poz. 2072 ),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22
grudnia 2006 r. zmieniajqgce rozporzadzenie w
sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobdw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. 2006 nr 245, poz. 1782 ),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27
sierpnia 2004 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montaz i rozbiorki,
tablicy informacy jnej oraz zgtoszenia
zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia ( Dz. U. 2004 nr 198, poz.
2042),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektéw budowlanych i terenéw ( Dz. U. 2010 nr
109, poz. 719) .



15.3.INNE DOKUMENTY I INSTRUKCJE

- Warunki techniczne wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych ( tom I, IT
ITI, IV iV, Arkady Warszawa 1989-1990 )
- Warunki techniczne wykonania i odbioru
robot budowlanych ( Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa, 2003 r. )
- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
i instalacji ( Centralny Osrodek Badawczo
Rozwo jowy Techniki Instalacyjnej INSTAL
, Warszawa 2001 r. )

Opracowat : Jan UliAski



